

## **TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA**

### **1. Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca - OEI/BRA-05/004**

### **2. Enquadramento no PRODOC:**

**Objetivo Imediato 3** – Disseminar informações e fomentar a atividade pesqueira de forma sustentável.

**Resultado esperado 3.1** – Mecanismos de divulgação e replicabilidade das ações de Pesca e Aquicultura desenvolvidas, criados e disponibilizados os gestores nos âmbitos federais, estaduais e municipais e entidades do setor produtivo.

### **3. Objeto:**

Avaliação e levantamento de informações sobre a gestão da pesca de emalhe e arrasto nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.

### **4. Finalidade da Contratação:**

Contratação de profissional especializado para realizar o levantamento de informações e normas referentes ao ordenamento da cadeia produtiva do emalhe e do arrasto no Sudeste e Sul do Brasil.

### **5. Requisitos mínimos de qualificação:**

- Profissional com nível superior, preferencialmente graduado em oceanografia, oceanologia ou engenharia de pesca;
- Profissional com disponibilidade para viagens;
- Conhecimento de legislação ambiental e pesqueira;
- Experiência em atividades de capacitação na área afim.
- Experiência em Biologia Pesqueira relacionada à frota de emalhe e arrasto na região Sudeste e Sul;
- Experiência em atividades relacionadas ao setor pesqueiro (indústria pesqueira).

## **6. Atividades a serem executadas:**

- Realizar o levantamento de informações e normas referentes ao ordenamento da cadeia produtiva do emalhe e do arrasto no Sudeste e Sul do Brasil.
- Mapear e dimensionar a frota de arrasto e de emalhe por Estado, considerando informações sobre esforço de pesca, padrões de produção e registro de empresas / indústria processadora.
- Elaborar marco lógico para a gestão da pesca de emalhe, considerando uma abordagem regionalizada e os pré-requisitos para a efetividade da gestão pesqueira regionalizada.
- Elaborar marco lógico para a gestão da pesca de arrasto, considerando uma abordagem regionalizada e os pré-requisitos para a efetividade da gestão pesqueira regionalizada.
- Relatório consolidado sobre a organização e acompanhamento dos fóruns de gestão das pescarias de arrasto e de emalhe nas regiões Sudeste e Sul e das medidas emanadas a partir das discussões apresentadas.
- Relatório de acompanhamento de projetos fomentados pelo MPA e relacionados aos temas “pesca de arrasto” e “emalhe”, considerando sugestões para fomento, ordenamento e pesquisa.

## **7. Produtos a serem apresentados:**

- Produto 1: Plano de trabalho contendo as atividades a serem desenvolvidas;
- Produto 2: Levantamento de informações e normas referentes ao ordenamento da cadeia produtiva do emalhe e do arrasto no Sudeste e Sul do Brasil.
- Produto 3: Mapeamento e dimensionamento da frota de arrasto e de emalhe por estado, considerando informações sobre esforço de pesca, padrões de produção e registro de empresas / indústria processadora.
- Produto 4: Elaboração de marco lógico para a gestão da pesca de emalhe, considerando uma abordagem regionalizada e os pré-requisitos para a efetividade da gestão pesqueira regionalizada.
- Produto 5: Elaboração de marco lógico para a gestão da pesca de arrasto, considerando uma abordagem regionalizada e os pré-requisitos para a

efetividade da gestão pesqueira regionalizada.

- Produto 6: Relatório consolidado sobre a organização e acompanhamento dos fóruns de gestão das pescarias de arrasto e de emalhe nas regiões Sudeste e Sul e das medidas emanadas a partir das discussões apresentadas;
- Produto 7: Relatório de acompanhamento de projetos fomentados pelo MPA e relacionados aos temas “pesca de arrasto” e “emalhe”, considerando sugestões para fomento, ordenamento e pesquisa.

## **8. Vigência do contrato:**

**Início:** Na data de assinatura do contrato

**Término:** 30 de dezembro de 2010

**9. Valor do contrato:** R\$ 36.000,00

## **10. Produtos a serem apresentados:**

<b>Produto</b>	<b>Prazo</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Produto 1: Plano de trabalho contendo as atividades a serem desenvolvidas	Até 01 de fevereiro de 2010	R\$ 6.000,00
Produto 2: Levantamento de informações e normas referentes ao ordenamento da cadeia produtiva do emalhe e do arrasto no Sudeste e Sul do Brasil;	Até 05 de abril de 2010	R\$ 4.000,00
Produto 3: Mapeamento e dimensionamento da frota de arrasto e de emalhe por estado, considerando informações sobre esforço de pesca, padrões de produção e registro de empresas / indústria processadora	Até 25 de junho de 2010	R\$ 5.000,00
Produto 4: Elaboração de marco lógico para a gestão da pesca de emalhe, considerando uma abordagem regionalizada e os pré-requisitos para a efetividade da gestão pesqueira regionalizada	Até 05 de agosto de 2010	R\$ 5.000,00
Produto 5: Elaboração de marco lógico para a gestão da pesca de arrasto, considerando uma abordagem regionalizada e os pré-requisitos para a efetividade da gestão pesqueira regionalizada.	Até 25 de outubro de 2010	R\$6.000,00
Produto 6: Relatório consolidado sobre a organização e acompanhamento dos fóruns de gestão das pescarias de arrasto e de	Até 05 de novembro	R\$ 5.000,00

emalhe nas regiões Sudeste e Sul e das medidas emanadas a partir das discussões apresentadas	de 2010	
Produto 7: Relatório de acompanhamento de projetos fomentados pelo MPA e relacionados aos temas "pesca de arrasto" e "emalhe", considerando sugestões para fomento, ordenamento e pesquisa.	Até 25 de dezembro de 2010	R\$ 5.000,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 36.000,00